

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 212546

ΕΡΓΟ: Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός κτιριακών  
εγκαταστάσεων και υποδομών του Δ.Π.Θ στην  
Καβάλα Αποκατάσταση μονώσεων δωματίων,  
ασφαλτοστρώσεις και χρωματισμοί  
Πανεπιστημιούπολης Καβάλας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος	
---------------------	--

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(€, με ΦΠΑ): 2.500.000,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(€, με ΦΠΑ):

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 95, παρ. 2β)

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 212546

ΕΡΓΟ: Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός κτιριακών  
εγκαταστάσεων και υποδομών του Δ.Π.Θ στην  
Καβάλα Αποκατάσταση μονώσεων δωματίων,  
ασφαλτοστρώσεις και χρωματισμοί  
Πανεπιστημιούπολης Καβάλας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος	
---------------------	--

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(€, με ΦΠΑ): 2.500.000,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(€, με ΦΠΑ):

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 95, παρ. 2β)

Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσά.

A919BDF27939222DFF48E5C2595BC74B

### Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

				Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
Α/Α	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	Έργο	1	96.805,85	96.805,85		
					Ολογράφως:		
	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	Έργο	1	9.761,92	9.761,92		
					Ολογράφως:		
	ΜΟΝΩΣΕΙΣ	Έργο	1	297.914,15	297.914,15		
					Ολογράφως:		
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΥΨΕΛΟΔΕΜΑΤΑ	Έργο	1	28.032,70	28.032,70		
					Ολογράφως:		
	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	Έργο	1	11.843,30	11.843,30		
					Ολογράφως:		
	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	Έργο	1	20.098,53	20.098,53		
					Ολογράφως:		
	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	Έργο	1	241.527,66	241.527,66		
					Ολογράφως:		
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	Έργο	1	214.758,78	214.758,78		
					Ολογράφως:		

Α/Α	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
				Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	Έργο	1	16.130,00	16.130,00		
					Ολογράφως:		
	ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	Έργο	1	97.798,28	97.798,28		
					Ολογράφως:		
	ΟΔΟΠΟΙΙΑ	Έργο	1	332.042,05	332.042,05		
					Ολογράφως:		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	Έργο	1	54.841,50	54.841,50		
					Ολογράφως:		
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Κατά τη μελέτη:				1.421.554,72	Κατά την προσφορά:	

Ημ/νια 10/02/2025

Ο Προσφέρων

A919BDF27939222DFF48E5C2595BC74B

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
				Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	Έργο	1	96.805,85	96.805,85		
	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	Έργο	1	9.761,92	9.761,92		
	ΜΟΝΩΣΕΙΣ	Έργο	1	297.914,15	297.914,15		
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΥΨΕΛΟΔΕΜΑΤΑ	Έργο	1	28.032,70	28.032,70		
	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	Έργο	1	11.843,30	11.843,30		
	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	Έργο	1	20.098,53	20.098,53		
	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	Έργο	1	241.527,66	241.527,66		
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	Έργο	1	214.758,78	214.758,78		
	ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	Έργο	1	16.130,00	16.130,00		
	ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	Έργο	1	97.798,28	97.798,28		
	ΟΔΟΠΟΙΙΑ	Έργο	1	332.042,05	332.042,05		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	Έργο	1	54.841,50	54.841,50		
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Κατά τη μελέτη:				1.421.554,72	Κατά την προσφορά:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%				255.879,85		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				1.677.434,57	Κατά την προσφορά:	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 =	%
--------------------------------------	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%				251.615,19		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				1.929.049,76	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ				8.404,48		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				1.937.454,24	Κατά την προσφορά:	0,00
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%				1.512,81		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				1.938.967,05	Κατά την προσφορά:	0,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		77.161,99		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:		2.016.129,04	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

A919BDF27939222DFF48E5C2595BC74B